Zatacznik nr 12 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA DL ceuiieriiiernneeecnnceenss

zawarta w dniu 2020 r. w Poznaniu w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr AD/ZP/67/20

pomiedzy:

Politechnika Poznanska

PIL. Marii Sktodowskiej — Curie 5
60-965 Poznan

NIP: 777-00-03-699

reprezentowanq przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy: ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,, Wykonawca”.

§1

Stowniczek

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

,Umowie” — nalezy przez to rozumie¢ niniejszag Umowe,
.Stronie” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego lub Wykonawece,
~Przedmiocie  Zamowienia” — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci  wskazane

w § 2, do ktorych wykonania zobowigzuje si¢ na podstawie niniejszej umowy Wykonawca,

LSIWZ" — nalezy przez to rozumieé¢ Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia sporzadzong dla
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr AD/ZP/67/20

»Kodeksie cywilnym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22019 r., poz. 1145),

~Prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 8 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22019 r., poz. 1186),

,Projekcie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany w rozumieniu Prawa

budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935) w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

,Projekcie wykonawczym” — nalezy przez to rozumie¢ dodatkowe opracowanie uszczegdtawiajgce
projekt budowlany, w szczego6lnosci obejmujace detale i rysunki szczegotowe, zgodne z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 w zakresie w jakim jest to potrzebne do
wykonania robot budowlanych objetych Umowa,

,»Prawie zamowien publicznych” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1843, ze zm.),



~

10) »Przedmiocie Umowy” — nalezy przez to rozumie¢ materialne efekty wykonania przez Wykonawcow

obowiazkéw wymienionych w § 2.
11) ,Inspektorze nadzoru” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczonego przez Zamawiajacego inspektora

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego,
12) »Kierowniku budowy” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczonego przez Wykonawce kierownika

budowy w rozumieniu Prawa budowlanego,
13) ,,Ofercie Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o

udzielenie zamo6wienia publicznego nr AD/ZP/67/20, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy,
14) ,.dniu roboczym” — nalezy przez to rozumie¢ dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

15)  ,utworze” — nalezy przez to rozumie¢ kazdy element dokumentacji
sporzadzonej/opracowanej/przekazanej przez Wykonawce w wyniku wykonania przedmiotu umowy -
w zakresie, w jakim element ten jest przedmiotem prawa autorskiego.

§2

Przedmiot Umowy

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robot budowlanych pn. ,, Remont hali A-16 i A-17

wraz z Lgcznikiem w zwigzku z dostosowaniem obiektu do obowiqzujqcych przepisow przeciwpozarowych”.

Adres inwestycji: Kampus ,,Warta” przy ul. Piotrowo 3D w Poznaniu (60-138 Poznan).

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

- prace ogdlnobudowlane (roboty demontazowe, prace wykonczeniowe),

- instalacje elektryczne,

- instalacja systemu kontroli dostgpu,

- instalacje HVAC,

- instalacje WOD-KAN

- instalacje AKPiA/BMS

- instalacje TT

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w nastepujacych dokumentach, stanowigcych — jako

zatgczniki do niniejszej umowy — integralng jej czg$¢:
a) Projekt Wykonawczy Instalacji HVAC i Wod — Kan (zatgcznik nr 1),
b) Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych (zatgcznik nr 2),
c) Projekt Wykonawczy Instalacji AKPiA (zatacznik nr 3),
d) Projekt Wykonawczy Budowlany (zatgcznik nr 4),
e) Projekt Wykonaweczy Instalacji Teletechnicznych (zatacznik nr 5),
W ramach przedmiotowego zamowienia Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie ze wskazang
w ust. 3 dokumentacja, stanowiaca opis przedmiotu zamoéwienia, jak rowniez zgodnie z decyzja
o pozwoleniu na budowe nr 362/2018 z dnia 27.02.2018 r. (zalacznik nr 6 do SIWZ), sporzadzi
dokumentacj¢ powykonawcza, a takze przygotuje niezbg¢dne dokumenty do  wniosku
0 dopuszczenie obiektu do uzytkowania i przekaze je Zamawiajacemu.
Zamowienie nalezy réwniez wykona¢ zgodnie z oferta zlozong przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia (zalacznik nr 7 do Umowy), warunkami wynikajacymi
z przepisow technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych norm
i aprobat technicznych, co w przypadku uzytych materiatdéw bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami przy
zachowaniu troski o mienie Zamawiajacego.
Przedmiot umowy nalezy réwniez wykona¢ zgodnie z Harmonogramem Rzeczowym Robot
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, stanowiacym zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji nieruchomosci, na ktorej maja by¢ przeprowadzone roboty.
Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy uwzgledni rowniez specyfike nieruchomosci, zwigzang
Z tym, ze jest to obiekt czynny i bedzie on uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem réwniez
w czasie trwania robdt. Przyszly wykonawca nie bedzie miat udostepnionych do wykonania robot
wszystkich pomieszczen jednoczesnie. Po zakonczeniu prac w 2-3 pomieszczeniach, moze przenosi¢ si¢
do nastepnych. Powyzsze musi by¢ uwzglednione w Harmonogramie Rzeczowym Robét, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
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11.

12.

13.

14.

§3
Organizacja Robét budowlanych

Dokumentem okres$lajacym szczegdtowo poszczegdlne etapy inwestycji oraz przyporzadkowany im zakres
robot jest uzgodniony przez Wykonawce i Zamawiajagcego Harmonogram Rzeczowy Robdt przedtozony do
akceptacji Zamawiajacego po dokonanych uzgodnieniach w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.

Harmonogram Rzeczowy Robot, o ktérym mowa w ust. 1, musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne
roboty/prace/ na terenie inwestycji oraz wszelkie uwarunkowania terenu inwestycji.

Ze wzgledu na to, ze obiekt nie zostanie zamknigty na czas trwania robot, lecz bedzie w tym czasie
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w Harmonogramie Rzeczowym Robot zostang wskazane
poszczegdlne etapy prac, w ramach ktoérych rotacyjnie beda przekazywane Wykonawcy poszczegodlne
pomieszczenia do remontu. Wykonawca zobowigzany jest informowaé o przebiegu prac na biezaco
kierownika/administracj¢ obiektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego planowania i uzgadniania ewentualnych wylaczen w sieci oraz
realizacji ucigzliwych prac z osobg wyznaczong przez Zamawiajacego. Jakiekolwiek naruszenie débr
Zamawiajacego bedzie skutkowato dokonaniem rekompensaty strat przez Wykonawce, o ile naruszenie dobr
nastapitoby z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

Strony moga wprowadzaé¢ zmiany w Harmonogramie Rzeczowym Robét, o ile nie spowodujg one istotnego
opoznienia w realizacji calo$ci inwestycji oraz nie wptyna negatywnie na funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wiasnymi $rodkami i z wtasnych materiatow zgodnie ze sztuka
budowlang, polskimi normami, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami
technicznymi i niniejsza Umowa — z uwzglednieniem polecen uprawnionych os6b z ramienia
Zamawiajacego.

Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie powierzchnie magazynowe na
sktadowanie materialow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw oraz zabezpieczy teren
budowy. Zaplecze budowy musi byé przygotowane przez Wykonawce na terenie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W szczegolnosci Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ czesci Budynku, ktore nie bylyby wytaczone
w danym okresie z eksploatacji, w sposdb umozliwiajacy korzystanie z nich, w tym w szczego6lnosci
przedsigwziag¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa, minimalizujace ryzyko wypadku, uszczerbku na
zdrowiu, czy tez ryzyko szkéd materialnych, w tym zastosowal zabezpieczenia przeciwpylowe,
uniemozliwiajace wydostawanie si¢ pytow poza teren prowadzonych w danym czasie robot budowlanych.
Wykonawca jest rowniez zobowiazany zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot przed dostgpem 0sob
trzecich. Zamawiajacy nie odpowiada za pozostawiony na terenie budowy sprzet/urzadzenia/materiaty.
Prace utrudniajace uzytkowanie innych obiektow potozonych w sasiedztwie obiektu, na ktéorym sa
prowadzone roboty w ramach niniejszej umowy, winny by¢ wykonywane w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym oraz winny by¢ uwzglednione w Harmonogramie Rzeczowym Robot.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy pomieszczenia sanitarne, z ktoérych bedzie mozliwo$¢ korzystania
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiadat za pozostawiony na terenie budowy sprzgt oraz inne mienie
Wykonawcy, jednak zapewnia wspotdziatanie w tym zakresie.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru: wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie
obcigzony zryczattowanym kosztem zuzycia mediow na potrzeby wykonywanych robdt, ustalonym na etapie
opracowywania Harmonogramie Rzeczowym Robot i potraconym z wynagrodzenia Wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie porzadku na budowie oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie, na biezaco usuwaé gruz, odpady czy inne zanieczyszczenia powstate na placu
budowy w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, po jego
koncowym odbiorze, Wykonawca jest obowigzany uporzadkowal opuszczang przez siebie cze$¢
nieruchomos$ci i pozostawi¢ ja w stanie nie pogorszonym od stanu, w ktorym nieruchomos$¢ byta
przejmowana



15. Oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad
ochrony przeciwpozarowej, stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

§4

Nadz6r nad Robotami

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz wskaze Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem robot budowlanych.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach
dotyczacych Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze:

- kierownikiem budowy jest ..................... steloooiiiinl, ye-maili....

- kierownikiem robo6t sanitarnych jest ...l stelooo ,e-mail..........

- kierownikiem robét elektrycznychjest ..............ovviininnn.. stelooooi, ,e-mail.......oooii
4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o wszelkich zmianach dotyczacych osoéb wskazanych w ust. 3, przy czym osoby, ktore miatyby przejac
obowiazki kierownikow budowy/robot sanitarnych i robodt elektrycznych, musza spelnia¢ warunki
postawione przez Zamawiajacego w postegpowaniu o udzielenie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowacé spetnienie tych warunkéw przez osobg, majaca przeja¢ obowiazki danego kierownika.

5. Prawa i obowigzki Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy zostaly wymienione w przepisach Prawa
budowlanego (w szczegdlnosci w art. 22-26).

§5

Materialy budowlane

Materiaty 1 urzadzenia muszg odpowiadaé wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Muszg one posiada¢ certyfikat zgodnosci
z Polska Normag lub aprobatg techniczng. Materiaty uzyte przez wykonawce do wykonania roboty musza by¢
nowe, Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania materialow pochodzacych z rozbiorek, wybrakowanych,
niepelnowartosciowych itp.

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania §wiadectw jakosci materiatow dostarczonych na plac budowy
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania
akceptacji Zamawiajacego przed ich wbudowaniem - poprzez przedlozenie do akceptacji Zamawiajacego
Karty Zatwierdzenia Materialu zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 10 do niniejszej Umowy.

Jezeli w innych dokumentach nie postanowiono inaczej - materiaty i urzadzenia pochodzace z rozbiorki sg
wlasnoscia Zamawiajacego, ktore Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu po ich
inwentaryzacji. Urzadzenia i materialy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, nie przedstawiajace
zadnej wartoséci beda traktowane jako odpady, ktore Wykonawca z uwzglednieniem przepisow prawa jest
zobowigzany zutylizowa¢ lub przekaza¢ do recyklingu na wlasny koszt.

§6

Bezpieczenstwo Robét budowlanych, Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Obowiazkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia, waznego przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacego:
a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku
z realizacjg niniejszej umowy (za wszelkie szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania) na sume¢ ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 600.000,00 zt (stownie: szeséset
tysiecy zfotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe,
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b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dzialalno$ci za wszelkie szkody wobec o0sOb trzecich oraz od zniszczenia wszelkiej wlasno$ci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume ubezpieczenia nie
mniej niz 600.000,00 zt (sfownie: szeséset tysigcy ziotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia
ubezpieczeniowe.

W razie watpliwo$ci ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, musi roéwniez obejmowac
podwykonawcow, za ktorych dziatania lub zaniecania Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym i innymi
podmiotami jak za wlasne.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie polisy (polis) ubezpieczeniowej (-owych),
wraz z wszelkimi dowodami wplat wymaganych sktadek, ogoélnymi warunkami uméw w terminie do dnia
przejecia terenu prowadzenia robdt budowlanych. Przekazanie polis Zamawiajacy potwierdzi w Protokole
przekazania terenu prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, ubezpieczenie musi obejmowaé dziatalnos¢
wszystkich Wykonawcow wchodzacych w sktad Konsorcjum. Zamawiajacy dopuszcza odrgbne polisy dla
kazdego z Konsorcjantéw, pod warunkiem Zze wymagana suma ubezpieczeniowa kazdej polisy bedzie
gwarantowala wyptate odszkodowania w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci.

§7

Pracownicy, podwykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany korzysta¢ przy wykonywaniu Umowy z wykwalifikowanych, nalezycie
przeszkolonych pracownikéw i w pelni odpowiada za ich wszelkie dziatania/zaniechania.

Wykonawca moze korzysta¢ z ustug podwykonawcow przy wykonaniu Umowy jedynie w takim zakresie,
w jakim zostalo to dopuszczone w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy zgodnie z art. 143b
ust. 3-4 ustawy Pzp w ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie
z art. 143b ust. 5 ustawy Pzp, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — z zastrzezeniem mozliwosci zglaszania przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy
zgodnie z art. 143b ust. 6 ustawy Pzp — w ciagu 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej umowy.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, zastosowanie znajduje
art. 143b ust. 819 ustawy Pzp, tj. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, przy czym nie dotyczy to uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt (kazda umowa).

Wykonawca zobowiazany jest wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbiorow czgsciowych lub koncowych
przedtozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenia zgloszonych podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawce
rozliczen finansowych platnosci wynikajacych z zawartych z nimi umow. W przypadku zgloszenia
Zamawiajagcemu nie rozliczonych naleznosci za wykonywanie prac, Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zgodnie z art. 143 c ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi dowody zaptaty
wynagrodzenia zgtoszonym podwykonawcom lub wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia przez
podwykonawce oraz po stwierdzeniu jego bezsporno$ci i wymagalnosci, jednak nie wcze$niej niz stanie si¢
wymagalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w zakresie wykonanego przedmiotu zamowienia.

Dla zawarcia dalszych uméw o podwykonawstwo odpowiednio stosuje si¢ zasady okre$lone
w niniejszej Umowie oraz ustawie Pzp tacznie z prawem do naliczenia kar umownych w razie wystapienia
ku temu przestanek.

Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania na teren prowadzenia robdt jakiegokolwiek
podwykonawcy, z ktorym umowa nie zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego w trybie opisanym
w niniejszym paragrafie. Dziatanie sprzeczne z powyzszym uwaza si¢ za razgce naruszenie warunkow
Umowy.

Wykonawca nie jest takze uprawniony do dopuszczenia wykonywania przez podwykonawce jakichkolwiek
rob6ot budowlanych, czy tez dostaw/uslug wykraczajacych poza zakres robdt lub dostaw/ustug opisanych
w umowie z tym podwykonawca, zaakceptowane] przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym
paragrafie. Dopuszczenie przez Wykonawce do wykonania przez podwykonawce jakichkolwiek robot
budowlanych wykraczajacych poza zakres, o ktorym mowa powyzej, uwaza si¢ za razace naruszenie
warunkéw Umowy.

W przypadkach opisanych w ust. 11 oraz ust. 12, Zamawiajacy moze (niezaleznie od innych uprawnien
wynikajacych z przepisow prawa i Umowy) zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia tego
podwykonawcy z terenu nieruchomosci.

Powierzenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, jak za whasne.
Zabronione jest korzystanie przy wykonywaniu Umowy z dalszych podwykonawcow (tzn. podwykonawcow
zatrudnionych przez podwykonawcoéw lub, ewentualnie, jeszcze dalszych podwykonawcéw), chyba ze
Umowy z tymi dalszymi podwykonawcami zostaly Zamawiajacemu przedtozone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Do korzystania z ustug dalszych podwykonawcow, stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace korzystania
z podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego w przypadku korzystania z ustug dalszych podwykonawcow
na tych samych zasadach, na ktorych ponosi odpowiedzialno$¢ za korzystanie z ustug podwykonawcow.
Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie po potwierdzeniu na pi$mie, ze dokonal pelnego rozliczenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. W przypadku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy bezposrednio przez Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pozostala nalezng mu czgsé
wynagrodzenia po potraceniu uzasadnionych roszczen podwykonawcow.

§8
Odbiér koncowy robét budowlanych

Po wykonaniu robot objetych Umowg 1 przygotowaniu wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca przygotuje nieruchomo$¢ (w zakresie objetym Umowa)
do odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢:

a) oryginat dziennika budowy, jesli jego prowadzenie byto wymagane zgodnie z przepisami prawa,



b) dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa,

c) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu realizacji prac (zgloszenie zakonczenia prac)
do uprawnionych organéw, ewentualnie inne wymagane decyzje administracyjne, jezeli przepisy,
wydane pozwolenie na budowe beda wymagaty ich ztozenia uprawnionym organom:;

d) atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i Urzadzenia dostarczone
w ramach realizacji przedmiotu umowy,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z umowa, dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi polskimi normami, jak rowniez zgodnie ze sztuka
budowlana;

f)  inne dokumenty potwierdzajace wykonanie i jako$¢ wykonanych prac, liste wprowadzonych zmian
i uzgodnionych robdt zamiennych, na ktére Zamawiajacy wyrazit pisemna zgodg.

Odbidr koncowy robot nastapi w dzien roboczy w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci odbioru prac.

Zamawiajacy odmowi przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca do tego czasu nie wykonat wszystkich
czynnosci przewidzianych przez Umowe, a zwlaszcza nie wykonal wszystkich robdt lub nie dostarczyt
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robdt budowlanych, ewentualnie innych
usterek, Zamawiajacy stwierdza ten fakt w protokole odbioru, ktory tym samym staje si¢ ,,protokotem
odbioru stwierdzajagcym usterki”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany usunaé wszystkie

stwierdzone wady wykonanych Robdt budowlanych, ewentualnie wszystkie inne stwierdzone usterki
w terminie 5 dni roboczych lub w innym uzasadnionym i okre§lonym przez Zamawiajacego terminie
liczonym od dnia sporzadzenia protokotu odbioru. W szczegolnie uzasadnionych sytuacjach termin usuni¢cia
usterek moze by¢ przez Zamawiajacego wydhuzony. Protokét odbioru stwierdzajacy usterke stanowi
jednoczesnie wezwanie Wykonawcy do usunigcia stwierdzonych usterek i wad.

Niezwlocznie po uptywie terminu na usuni¢cie wad Iub usterek, strony przystepuja do odbioru
stwierdzajacego usunigcie wad lub usterek, potwierdzonego kolejnym protokotem odbioru.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 5,
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z wszelkich uprawnien przewidzianych przez prawo lub umowe. W takim
przypadku Zamawiajacy moze w szczeg6lnosci powierzy¢ usuniecie tych wad i usterek podmiotom trzecim
bez upowaznienia sgdu — na koszt Wykonawcy, badz stosownie do usterek obnizy¢ wynagrodzenie badz
od umowy odstapi¢ — z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit. ¢) umowy.

Po usunigciu wszystkich wad i usterek, albo w przypadku braku stwierdzenia usterek w terminie wskazanym
w ust. 3, sporzadzany jest bezusterkowy protokoét odbioru.

§9

Odbiory czesciowe robét, odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku ustalenia kluczowych etapdéw inwestycji w Harmonogramie Rzeczowym Robdt, Strony moga
przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe robot, o ile Wykonawca zglosi gotowos¢ do takiego odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego najpozniej na 3 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru.

Odbidr czesciowy nastapi w dzien roboczy w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. § 8 ust. 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio, przy czym termin do
usuniecia wszystkich stwierdzonych wad i usterek wynosi 5 dni roboczych.

Strony przyst¢puja niezwlocznie do ponownego czgsciowego odbioru, jezeli wszystkie stwierdzone wady
i usterki zostaty prawidtowo usunigte. Strony sporzadzaja bezusterkowy czesciowy protokét odbioru.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek w robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia. Zakrycie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



dopuszczalne jest jedynie po sporzadzeniu bezusterkowego protokotu odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

§10
Prawa autorskie do dokumentacji

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajduja zastosowanie, jezeli w zakresie dokumentacji, ktora jest
objeta przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi Utwér w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Utwor, o ktérym mowa niniejszym ustgpie:

a) ma mie¢ charakter oryginalny,
b) nie moze naruszaé¢ praw osob trzecich,
c) musi by¢ pozbawiony wad prawnych.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych Utworow, z zastrzezeniem ust. 3.
3. W chwili wydania Zamawiajacemu dokumentacji, noszacej znamiona Utworu, co nastagpi w terminie
ustalonym w Harmonogramie Rzeczowym Robot, Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z wylacznym prawem do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do Utwordéw. Przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie, nastapi w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. | Umowy.
4. Przeniesienie praw nastapi z chwila przyjecia dokumentacji przez Zamawiajacego i nie jest ograniczone
pod wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez pod wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, moga by¢ realizowane jedynie w zakresie
niezb¢dnym dla osiggni¢cia celow wynikajacych z niniejszej umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczno$ci korzystania z Utworu, do ktoérego nabywa autorskie
prawa majatkowe.
6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, rozciaga si¢ na nastgpujace pola eksploatacji:
a) utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
b) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilo$ci egzemplarzy,
c) wprowadzenie do pamigci komputera,
d) wprowadzenie do obrotu bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych, czasowych i bez
wzgledu na przeznaczenie,
€) uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy,
f) rozpowszechnianie przez: publiczne wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie,
g) publiczne udostgpnianie w ten sposob, aby pojedyncze osoby mialy dostep do Utworu
w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegdlnosci rozpowszechnianie w sieci — przez
Internet),
h) publiczne udostepnianie podmiotom zainteresowanym ubieganiem si¢ (lub ubiegajacym sie)
o udzielenie zamowienia w ramach przetargu lub przetargéw na zaprojektowanie i wykonanie
prac budowlanych, w ktorych to postepowaniach wykorzystanie Utworu okaze si¢ niezbedne,
7. Wykorzystanie Utworow na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze nastgpowac
w nastepujacych formach:
a) rozpowszechnianie w catosci lub czgéciach, samodzielnie lub w dzietach innych podmiotow,
a takze w polaczeniu z dzielami innych podmiotow,
b) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,
€) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajacego m.in. na
wprowadzeniu §rodtytutow, podtytutow,



8.

10.

11.

d) wykorzystanie Utworu w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu lub przetargow
na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, w ktorych wykorzystanie Utworu okaze
si¢ niezbedne, nie bedzie uwazane za niosgce jakikolwiek uszczerbek dla praw Wykonawcy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworow ,
a Wykonawca wyraza zgodg¢ na to zgode, zwlaszcza w zakresie:
a)  decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,
b)  sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, w jakim nadzor ten nie jest realizowany przez
Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych objetych Umowa,
c) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci Utworu oraz kwestii jego rzetelnego wykorzystania
(integralnosc),
d) dokonywania skrotow, zmian, uzupehien lub uvaktualnief i rozpowszechnianie utworu w
takiej postaci,
e) decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieprzekazywania Zamawiajacemu zadnych Utwordw, ktorych wykorzystanie,
zgodne z niniejsza Umowa, naruszatoby w jakikolwiek sposob prawa osob trzecich.
W przypadku gdy osoba trzecia wystapi przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami wynikajacymi
z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw autorskich, na skutek wykorzystywania przez
Zamawiajacego Utwordw zgodnie z niniejsza Umowa, Wykonawca zobowigzany bedzie zwolnic
Zamawiajacego z tych roszczen lub zaplaci¢ zasadzone od Zamawiajacego $wiadczenia oraz wszystkie
poniesione przez Zamawiajacego koszty (lacznie z ewentualnymi kosztami procesu, ogloszen prasowych itd).
Nie dotyczy to sytuacji, w ktdorej naruszenie praw autorskich wynika z winy Zamawiajacego, to znaczy zostato
spowodowane nieuzyskaniem przez Zamawiajacego praw autorskich do wczesniejszych Opracowan, w zakresie
koniecznym do wykonania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o zgloszeniu przez osobe trzecig
roszczen, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

§11
Termin wykonania robot

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy — w ciagu ........ tygodni, liczac od dnia podpisania umowy.
Dokumentem wskazujacym szczegdtowo terminy wykonania poszczegélnych etapdw inwestycji  jest
Harmonogram Rzeczowym Robét, stanowigcy zalacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dotozy¢ wszelkiej staranno$ci i w taki sposdb zaplanowaé prace nad wykonaniem Przedmiotu Umowy, aby
mozliwe bylo zachowanie zdeklarowanych terminow.

Zmiany terminow wskazanych w Harmonogramie Rzeczowym Roboét, ktore nie maja wpltywu na termin
okreslony w ust. 1, nie sa traktowane jako zmiany umowy wymagajace aneksu.

§12
Rekojmia i gwarancja

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela ......................... mies. gwarancji.

Na zainstalowane urzadzenia wymaga si¢ gwarancji zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentow.
Zgloszenie wad 1 usterek w przedmiocie umowy musi by¢ dokonywane pisemnie na adres podany na wstepie
niniejszej Umowy lub mailowo na adres poczty elektronicznej: .................... Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ przez okres gwarancji odbior korespondencji pod ww. adresem korespondencyjnym, adresem poczty
elektronicznej (e-mail) oraz powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie tych adresow.

Obowiazki wynikajace z gwarancji za wady Przedmiotu Umowy wykonywane begda przez Wykonawce na terenie
nieruchomosci. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy jakiego$ elementu poza terenem nieruchomosci
lub wymiany tego elementu na wolny od wad itp., wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.



5. Wady zgloszone w ramach gwarancji, powinny by¢ usunigte w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. W wypadkach
uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgoda Zamawiajacego moze ulec wydtuzeniu o czas technicznie
uzasadniony do dokonania naprawy.

6. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru.

7. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutlu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi. Do rekojmi stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia przegladéow gwarancyjnych
zainstalowanych/wbudowanych urzadzen i wyroboéw na zasadach okreslonych przez producentéw w warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji technicznej urzadzen.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytulu wykonania wszystkich obowigzkéw objetych Umowa, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie tacznej....................... zt brutto (stownie: ... ).

2. Platnosci beda realizowane przez Zamawiajgcego przelewem na konto bankowe Wykonawey nr .........cccccveeeennnne.

3. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 2 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest wtasciwy do realizacji ptatnosci z tytutu
niniejszej umowy oraz jest rachunkiem zgloszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze
podatnikéw VAT.

5. W przypadku zmiany stawki podatku w trakcie realizacji Umowy wysokos¢ podatku od towarow i ustug od
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

6. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacja Umowy, w tym réwniez ryzyko Wykonawcy zwigzane z oszacowaniem wszelkich kosztow
wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy.

7. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczalttowego, okre§lonego w ust. 1.

8. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonanie robot nastapi w dwodch transzach, przy czym wyptata pierwszej
transzy wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po wykonaniu przez Wykonawce zakresu robot o wartosci
minimum 50%.

9. Podstawa platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy beda wystawione przez niego faktury VAT na podstawie
odpowiednio: cze$ciowego protokotu odbioru oraz koncowego protokotu odbioru robédt, stwierdzajacych
prawidtowe i1 bezusterkowe ich wykonanie, dotyczacych danego etapu inwestycji. Protokoty, o ktéorych mowa
w niniejszym ustepie, bgda sporzadzone przez kierownika budowy (robdt) lub inng uprawniong osobe, na
podstawie zestawionych w Harmonogramie Rzeczowym Robdt elementow rozliczeniowych. Protokot musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inng uprawniong osobg ze strony Zamawiajacego.

10. Wyptata wynagrodzenia bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca przedstawi kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow, a dotyczacych zakresu prac objetych wystawiong przez Wykonawce faktura, wraz
z oryginatami o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wynagrodzenie za te prace (w przypadku ustanowienia
podwykonawstwa w okreslonym zakresie robot).

11. W przypadku braku faktur i o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
zaplaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy i rozliczenia z Wykonawca jedynie pozostatej czeSci —
z zastrzezeniem zapisu § 7 ust. 7 niniejszej umowy.

12. Termin ptatno$ci faktury wynosi maksymalnie 30 dni, liczac od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu danej faktury.
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13.Jesli wykonawca, ktorym jest w konsorcjum, przedstawi w umowie o wspolpracy sposob rozliczenia

wynagrodzenia migdzy partnerami Konsorcjum oraz przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek

o dokonanie okreslonej ptatnosci na rzecz partnerow Konsorcjum, Zamawiajacy dopuszcza mozliwose

wystawiania poszczegolnych faktur bezposrednio partnerom Konsorcjum, bez posrednictwa Lidera.

1.

2.

§15
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia

nastepujacych kar umownych:

a.

za opoznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia wzgledem
terminu okreslonych w § 11 ust. 1 umowy,

za opoOznienie w usunig¢ciu wad i usterek - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 14 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia. Kary umowne z tego tytutu
Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ i egzekwowac dla kazdego zgloszenia niezaleznie i odrebnie,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy;
w przypadku nieuzasadnionego braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku ubezpieczenia robot, ubezpieczenia ich w niepelnym zakresie okre§lonym w §
6 ust. 2 lub ubezpieczenia na nizsze sumy ubezpieczeniowe, niz wymagane postanowieniami
niniejszej umowy - 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opoznienia w objeciu robdt wymaganym ubezpieczeniem (z zastrzezeniem prawa Zamawiajacego
do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy);

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 14 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub braku
zmiany umowy w innym zakresie stosownie do uwag/sprzeciwu Zamawiajacego - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy — za kazdy taki przypadek,

za  dopuszczenie do  wykonywania  robot/  dostaw/  ustug  podwykonawcy,
z ktérym umowa nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego (dot. robot budowlanych) albo
tez nie zostala jemu przedtozona (dostawy/ustugi), za powierzenie podwykonawcy
robot/dostaw/ustug wykraczajacych poza zakres umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego
badz jemu przedlozonej - w wysokosci 3% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust.
1 umowy — za kazdy taki przypadek,

za brak przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego umowy o pracg z osobami skierowanymi do
bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktorych mowa w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego (rozdziale IIT ust. 8 SIWZ) — w wysokosci 2% tacznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy — za kazdy taki przypadek.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% tacznego

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Termin ptatnosci kary umownej wynosi 30 dni od dnia powiadomienia Strony o naliczeniu i przyczynie

naliczenia tej kary.
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1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza naliczone kary umowne.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych lub z tytutu odszkodowania,
o ktérym mowa powyzej, z nalezno$ciami Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

§16
Zmiany umowy

Zmiany umowy moga nastepowaé w sytuacjach i w zakresie okre§lonym ponize;j.

1.1

1.2.

Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscei:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych/prac,
w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. o ile
warunki te maja wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ usuniecia niescistosci, btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

b) przestoje lub opdZnienia zawinione przez Zamawiajacego, w tym brak mozliwosci udostepnienia
pomieszczen dla realizacji prac w odpowiednim czasie,

C) inne sytuacje wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji umowy nie wynikajace z winy
Wykonawcy;

4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora rozumie¢ nalezy
zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawne;j:

a) o charakterze niezaleznym od Stron;

b) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,;

c) ktorego nie mozna byto unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci;

5) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) Odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy wskutek dzialania
organdéw administracyjnych niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie;

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
niescistosei, btgdow lub koniecznosci uzupetlienia dokumentacji projektowej, za co Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

c) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, co ma wplyw na realizacj¢ przedmiotu
umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana zakresu rzeczowego robot budowlanych, objetych przedmiotem umowy, i sposobu spehienia
$wiadczenia:

1) Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych, co wynika z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

2) Konieczno$¢ zrealizowania robot przy pomocy $rodkow pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwigkszenie potencjatu uzytkowego, funkcjonalnego
czy tez estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany zatozen i celdw inwestycyjnych Zamawiajacego,

3) Konieczno$¢ wykonywania robot dodatkowych w zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy robdt, ktérych wczesniej nie mozna bylo przewidziec¢,
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4) Zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w dokumentacji projektowej sposobu

i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czgéci, wprowadzonych ze wzgledu na:
niedostepnos¢ na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiane
przepisow w tym zakresie lub mozliwos$¢ uzyskania przez Zamawiajacego w wyniku wprowadzania
zmian lepszego efektu finalnego,

5) Zmiana zakresu rob6t lub dostaw/ustug wynikajaca z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego zwigzanych
z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym;

1.3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sytuacja, o ktérych mowa w ust. 1.2 niniejszego

paragrafu, ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:

1) za podstawg kalkulacji przyjete zostana ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego — jezeli zostat
sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego, a ilosci robot na podstawie

sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru,

2) jezeli Wykonawca nie sporzadzit kosztorysu, podstawg kalkulacji b¢dzie sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys odpowiadajacy wprowadzonym zmianom zakresu rzeczowego robot — zaakceptowany przez
Zamawiajacego (uwzgledniajacy wskazniki cenowe zawarte w Sekocenbudzie, obowigzujace na dzien
przygotowywania wyceny).

1.4. Inne zmiany:

1) modyfikacje wynikajace ze zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;
2) Zmiana zwigzana z dostawg sprzetu (urzadzen/materialow) rownowaznego o lepszych lub takich samych
parametrach i funkcjonalnosciach.

1.5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych, dostaw, ustug od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione
acznie nastepujace warunki:

a)

b)

c)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych;
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego;

wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowe;.

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢;

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowe;j.

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a)
b)

c)

na podstawie postanowien niniejszej umowy,

w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian umowy;

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) jezeli zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
1.6. Dopuszczalna jest zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w

Ofercie Wykonawcy ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezalezne od wykonawcy) pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien sktadania

ofert warunki okre$lone przez Zamawiajacego w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga pisemnego aneksu
do umowy, a jedynie pisemnego zgloszenia.
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2. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 PZP — w przypadku zawarcia umowy na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

stawki podatku od towarow i ushug;

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

2.1. Wprowadzenie zmiany wymaga ztozenia przez Wykonawceg:

a)
b)

c)

wniosku o dokonanie zmiany,

szczegdlowego uzasadnienia wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2 lit. a-c, na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce, zawierajacego w szczegdlnosci kalkulacje uwzgledniajaca, zaleznie
od zakresu zmian: kosztorys przedstawiajacy proponowane ceny jednostkowe, liczbe pracownikéw
zatrudnionych do realizacji zamowienia, wskazanie liczby pracownikow objetych ubezpieczeniami
spotecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym;

dokumentu potwierdzajacego objecie podatkiem od towaréw i ustug dostaw lub ustug §wiadczonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg zamowienia.

2.2. Wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy be¢da obowigzywaly od pierwszego dnia miesigca
nastepujacego po zawarciu aneksu (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jezeli
zmiana wskaznikow okre§lonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa
opublikowanymi na dzien wszczgcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

2.3.

2.4.

Zamawiajacemu przyshuguje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.2.,

zadanie udostepnienia do wgladu dokumentow ksiegowych wykonawcy w zakresie niezbednym do oceny

zasadno$ci wprowadzenia zmiany.
Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 2 lit. a) — ¢) obejmowac bedzie

wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, jeszcze nie

wykonano.

3. O ile umowa nie stanowi inaczej - wszelkie zmiany umowy — pod rygorem niewazno$ci — muszg by¢
wprowadzone w formie pisemnego aneksu, przy czym jesli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy — musi
ja poprzedzi¢ pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy

prawne proponowanych zmian.

§17
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz
W niniejszym paragrafie.
2. Zmawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci w przypadku gdy:
1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca uporczywie nie wykonuje swoich obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa lub umows
pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajacego w tym zakresie do zaprzestania naruszen,
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie umownym bez uzasadnienia, badz
przerwat bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, a czas opdznienia z tego tytutu przekroczyt
10 dni kalendarzowych,
5) w przypadku braku nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy,
7) braku polisy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej badz ubezpieczen, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
8) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich

usunigcie lezy po stronie Wykonawcy,

- w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.
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Odstagpienie nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstapienia od umowy obowiazuja kary umowne przewidziane w Umowie.

6. W przypadku odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace,

2) w terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot/prac w toku, wg stanu na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, na koszt tej strony, ktorej zachowanie spowodowato odstagpienie od umowy,

4) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ przekazania do odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca,

5) najpozniej w ciggu 4 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

6) w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaplaty wynagrodzenia
za roboty wykonane - wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naklady poniesione
na przyszie wykonanie przedmiotu umowy, jak tez bez zwrotu kosztow zakupu urzadzen
i materialow zamowionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy

§18
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zbycia wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pis$mie, pod rygorem niewaznosci.
2. Sprawy sporne rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowa podlega prawu polskiemu.
4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zataczniki:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:

Projekt Wykonawczy Instalacji HVAC i Wod — Kan,

Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych,

Projekt Wykonawczy Instalacji AKPiA,

Projekt Wykonawczy Budowlany,

Projekt Wykonawczy Instalacji Teletechnicznych,

decyzja o pozwoleniu na budowe nr 362/2018 z dnia 27.02.2018 r.,
oferta wykonawcy,

Harmonogram Rzeczowy Robot,

o$wiadczenie BHP,

Karta Zatwierdzenia Materiatu
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KARTA ZATWIERDZENIA WYROBU / MATERIALU

Branza instalacyjna Nr Karty S...

Miejsce wystepowania
wyrobu/materiatu budowlanego:

Zataczniki do karty zatwierdzenia
wyrobu/materiatu budowlanego

Nazwa wyrobu, typ,
nr katalogowy:

Producent:
Materiat zamienny w stosunku do | [T g | TAK, UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM WG ODREBNEGO ZAtACZNIKA
zapytania ofertowego:
Opis zmian:
Potwierdzenie przekazania w formie papierowej Potwierdzenie odbioru
Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiajgcego
Data: Data:

OPINIA WERYFIKATORA BRANZOWEGO:
[] Akceptujg [] Nie akceptuje

data, podpis

DECYZJA ZARZADZAJECEGO PROJEKTEM:
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[] Akceptujg [] Nie akceptuje

data, podpis
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